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1. OSNOVNE INFORMACIJE
1.1. Zemljakorisnik

Bosna i Hercegovina

1.2.  Ugovorni organ
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1.3. OpsSte informacije o zemlji

Put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji je jedan od najvecih prioriteta njenih gradana, i
paznja je sada usmjerena na ispunjenje obaveza prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruzivanju sa
Bosnom i Hercegovinom, koji je potpisan sa EU 16. juna 2008. godine, kao i na ispunjenje ostalih
preduslova i nastavka procesa integracija za pristupanje EU. Reforma javne uprave je klju¢na
dimenzija reformskog procesa na putu zemlje prema c&lanstvu u Evropskoj uniji. Bez promjena i
modernizacije javne uprave, prema iskustvima iz zemalja u traniziciji, nije moguce postici
ekonomski, socijalni, nau&ni i kulturni napredak.

Strategija reforme javne uprave u BiH (Strategija RJU) je finalizovana uz tehni¢ku pomo¢ projekta
EK "Podrska Kancelariji koordinatora za RJU" i prihvatili su je Savjet ministara, entitetske vliade
(FBIH i RS) i Br&ko Distrikt Bosne i Hercegovine u drugoj polovini 2006. godine. Usvajanjem
Revidiranog akcionog plana 1 za 2011. - 2014. godinu, vlade u BiH su potvrdile svoju posvecéenost
ispunjenju jednog od kljuénih zahtjeva Evropskog partnerstva, t.j. reformi javne uprave u BiH sa
posebnom paznjom na automatizaciju upravnih postupaka i doprinosu obavezi uprave da prikuplja
dokumente po sluzbenoj duznosti, bez optereCivanja gradana i poslovnih subjekata.
Implementacija ovog projekta je usmjerena prema ispunjavanju ukupnih reformskih prioriteta,
definisanih kroz Strategiju reforme javne uprave u sljedec¢im reformskim oblastima:

- IT 4.9. Implementirati sljede¢e visoko prioritetne transakcione e-usluge za privredne
subjekte:

FAZA 1
Zapocinjanje posla po sistemu "sve na jednom mjestu” (registracija u sudu, registracija u poreskoj
upravi, registracija u agenciji za statistiku).

FAZA 2
Zapoginjanje posla po sistemu "sve na jednom mjestu" - nastavak (registracija u zavodima za
zaposljavanje, penzijsko i zdravstveno osiguranje).

FAZA 3
Usluge za postojece privredne subjekte (PDV, objavljivanje upraznjenih radnih mjesta, prijavijivanje
i odjavljivanje zaposlenih, statisti¢ko i drugo izvjeStavanije vlasti).

- UP 1.3. Smanjenje upravnih prepreka u postoje¢im propisima.
- UP 1.4. Organizacija visoko prioritetnih upravnih usluga - procesa tako da budu optimalni
za privredne subjekte u sljede¢em:

Elektronske javne nabavke;
Zapocinjanje posla po sistemu "sve na jednom mjestu”;
Usluge za postojece privredne subjekte (PDV, objavljivanje upraznjenih radnih mjesta, prijavljivanje
i odjavljivanje zaposlenih, podnosenje statistickih i/ili drugih izvjeStaja odgovaraju¢éim drzavnim
vlastima).

U izvjeStaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine u 2013. godini se navodi da se
preduzeca jo$ uvijek moraju registrovati u oba entiteta da bi mogla poslovati u cijeloj drzavi. U
Republici Srpskoj je pokrenuta ambiciozna reforma, koja je proizvela izmjene i dopune 20 pravnih
akata, ¢ime se uvodi one-stop-shop sistem za registrovanje preduzec¢a. Cilj ove reforme je
znacajno skracivanje vremena potrebnog za registrovanje (sa 23 na 3 dana), smanjenje broja
potrebnih procedura (sa 11 na 5) i troSkova pokretanja preduzec¢a (sa 500-700 na 200 EUR). U
Republici Srpskoj su u Zakon o privrednim druStvima unesene izmjene i dopune sa ciljem
smanjenja minimalnog pocCetnog kapitala potrebnog za osnivanje drustva s ograni¢enom
odgovorno$¢u na 1 KM i pruzanja uslova za pretvaranje poreskih dugovanja u udio u vlasniStvu
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privrednog drustva. Republika Srpska je usvojila novi Zakon o registraciji poslovnih subjekata kako
bi usmijerila i pojednostavila postupak registracije i pripremila okruzenje za uvodenje one-stop-shop
sistema za registraciju poslovnih subjekata. Novi Zakon se primjenjuje od 1. decembra 2013.
godine.

Dakle, kod najjednostavnijih formi, kaosto je jedno€lana doo sa minimalnim pro pisanim kapitalom
ovaj iznos se kre¢e od 40 do maksimalno 90 KM (do pocetka reforme je iznosio 1130 do 1532 KM
(sa registracijom spoljnotrgovinske djelatnosti)).

U izvjeStaju Evropeke komisije o napretku Bosne i Hercegovine u 2014. godini se navodi sljedece:
.Provedba ambiciozne reforme poslovnog okruzenja u Republici Srpskoj se nastavila u 2013. i
2014. godini kroz uspostavljanje jednoSalterskih sistema za registraciju poslovnih subjekata od
decembra 2013. godine, smanjenje broja potrebnih postupaka (sa 11 na pet) i troSkova
otpocinjanja poslovanja (sa 500-750 na 200 eura).

Sto se tice poslovnog okruZenja, postignut je reformski napredak u oblasti registracije preduzeéa.
Nakon Sto je usvojen set zakona, u Republici Srpskoj se od decembra 2013. godine provodi
jednoSalterski sistem za registraciju preduzeca. Ovaj sistem pojednostavijuje postupak i
omogucava registraciju preduzeca u roku od tri dana za cijenu od jedne konvertibilne marke.

Republika Srpska je usvojila nove kriterije za podrSku preduzetniStvu kako bi stimulisala inovacije,
nove tehnologije i standarde kvaliteta.”

1.4. Trenutno stanje u predmetnoj oblasti (sektoru)

Do pocetka 2014. godine postojala su tri razlEita registra privrednih subjekata (sudski, poreski i
statistiCki). Reformom se uspostavio jedinstveni registar poslovnih subjekata u Republici Srpskoj.
Ovo, uz ostale registre koji se vode u APIFu (jedinstven registéuma poslovnih subjekata,
registar finansijskih izvigaja, registar poljoprivrednih gazdinstava, registar javnih precaze
registar boniteta privrednih subjekata... ) omogutava detaljnije praéenj e Zivotnog ciklusa privrednih
subjekata od strane nadteih instituga, Sto stvara pretpostavke za novi an@hitipristup u
procesu izrada programa podske privredi i predlaganja mjera zn&jni h za revitalizaciju privrede
Republike Srpske.

Reformom registracije poslovnih subjekata poboljSao se rang Republike Srspke u izvjétajima koji
prate uslove poslovanja (npr. Doing Business koji prati poslovanje u 22 grada jugoistime Evrope,
podsje¢éamo da je pdiet ak poslovanja jedna od komponenti kojim se mjeri poslovna klima i da su
pojedine zemlje svoj rejting poboBanje za 40 mjesta ukidanjem minimalnog osnivékog kapitala)
Takode su se stvorile pretpostavke za kvalitetnu prezentaciju i razmjenu podataka iz jedinstvenog
registra poslovnih subjekata Republike Srpske u sistemu privrednih registara EU. Na ovaj nacin se
vodilo ratuna i o Direktivi (2012/17/EU) kojom se propisuje razmjena podataka rie zmljama
¢lanicama iz privrednih registara, Sto je joS jedan od razloga da se ve¢ sad osigura registar koji bi u
buducnosti mogao odgovoriti ovim zahtjevima.

Pomenuta reforma ima, izméu ostalog , za cilj stvaranje pretpostavki za jednostavan i jeftin
poCetak poslovanja mladim ljudima, koji nemaju kapital, ali imaju ideje. |z toga razloga je i
minimalni osniva&ki k apital smanjen sa 2,000 KM na 1 KM, debw# odrekao sudskih i
amdinistrativnih taksi kod prve registracije. Sem toga, kod jednoc¢lanog d.o.o. gdje je osnivac fizi€ko
lice, propisana je i formu osnivackog akta (tako da ga sama lica mogu napisati), koji je objavljen na
sajtu APIFa i sudova, a notari samo ovjeravaju potpis. Na taj na€in je smanjen i troSak kod notara.

0Od 01. 01. 2014. godine je pdeo jednoSalterski sistem registracije poslovanja, koji podrazumijeva
sljedece:

- Zainteresovano lice za registraciju poslovnog subjekta, nakon notarske obrade ili ovjere
osnivatkog akta, obraéa se samo jednoj instituciji - APIF-u u 11 poslovnih jedinica:
Banjaluka, Prijedor, Greaika, Doboj, Modd, Bijeljina, Zvornik, Bto Sarajevo,
Sokolac, Trebinje i Fo&a.

- APIF, umjesto stranke, obavlja komunikaciju sa nadteim sudom, Poreskom upravom i
obavlja poslove razvrstavanja poslovnog subjekta po djelatnostima.
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- Po uredno zaprimljenom zahtjevu za registraciju, kompletan postupak se oliava za 3
radna dana.

Prakti¢no, naprijed navedeno znaci da APIF sliZi kao tehniéki servis za prikupljanje i distribuciju
podataka, te obavljanje svih potrebnih radnji umjesto podnosioca zahtjeva za registrovanje
privrednog subjekta. Dakle stranka ne mora obilaziti tri, ve¢ samo jednu instituciju.

TroSkovi pokretanja poslovanja su smanjeni tako da je obavezan minimalni osniv&ki kapital za
d.o0.0. smanjen sa 2.000 KM na 1 KM. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim
taksama, ukinuta je taksa za prvo osnivanje, kao i upisa dijelova privrednog drista ili drugog
subjekata upisa, Sto pozitivno utEe na ukupne trakove osnivanja smanjujuéi ih u zraajnoj mjeri.
(npr. raniji iznos od 500-800 KM, sada 0 KM). Ukinute se administrativhe takse a smanjene su
notarske naknade, i to:

. za jednoclana doo sa minimalnim propisanim kapitalom, osnivatka akta se
samo notarski ovjeravaju. (ovaj tsak umjesto 351 KM iznosi 3,5 KM odnosno 45
KM, zavisno da li je u pitanju fizicko ili pravno lice)

. umanjen je &p minimumotarske usluge za 200 bo dova (1
bod=0,50KM) koja se odnosi na notarsku obradu Gkdémiakata privrednih
druStava, ustanova i ostalih poslovnih subjekata koji se osnivaju (umjesto 600
bodova=300KM+PDV, naknada je sad 400 bodova=200KM+PDV).

Takode, Zakonom o sudskim taksama je propisano da se za izvode iz sudskog registra ili drugih
javnih knjiga koje vodi sud, ako se izdaju na zahtjev stranke zné&ajno smanjuju takse. Pomenutim
Zakonom je preddeno da uskldivanja pravnih formi koje proizilaze iz pritéey@nja novih
propisima nisu trédak poslovnoj zajednicto je jedna od mjera Ekonomske politike Vlade
Republike Srpske za 2015. godinu. Napravljena je i detaljna ekonomska analiza priliva u budet po
osnovu sudskih i administrativnih taksi na osnovu registracije privrednih subjekata u prehtodnih 30
mjeseci. Procjena je dace ovi gubici biti nadokndeni u vrlo kratkom roku kroz osnivanje novih
subjekata i njihovo dalje poslovanje. Svjetska praksa pokazuje da je nakon ovakvih reformi broj
novoregistrovanih subjekata pove¢an za 10%.

Registracija zanatsko-preduzetnitke djelatnosti i dalje ostaje u lokalnim zajednicama. Méutim, i
ovaj proces je paketom zakona koji su usvojeni u julu 2013. godine pojednostavljen. Zakonom o
izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama propisana je taksa u iznosu do 30KM
za registraciju zanatsko-preduzetnicke djelatnosti u nadie organima jedinica lokalne
samouprave, Sto dovodi do ujednaCavanije ove takse kao i smanjenja iste.

Izmjenama Zakona o =zanatsko-preduzetniCkoj djelatnosti, postupak registracije je zgajno
pojednostavljen, teCe se isti odvijati Z&r i uz manje Bkove jer je i izmjenama Zakona o
administrativnim taksama propisana maksimalna administrativna taksa za registraciju
preduzetniCke djelatnosti na lokalnom nivou od 30 KM.

Takode, Izmjenama Zakona o trgovini, Zakona o ugostiteljstvu te Zakona o turizmu prediéno je
dodatno smanjenje vremena, procedura i $f@mva za poslovnu zajednicu, prilikom registracije
poslovanja iz ovih grana. Reformom je predvidieno da lokalne zajednice podatke o registrovanoj
zanatsko-preduzetni€¢koj djelatnosti dostavljaju APIFugime  se registar privrednih subjekata
upotpunjuje i ovom grupom podataka.

Tokom trajanja Projekta nadlezne instituciie Vlade Republike Srpske su organizovale
obuke/sastanke sa lokalnim zajednicama kako bi ojacale saradnju na ovom planu.

Jedinstveni informacioni sistem je bitan element reforme registracije poslovnih subjekata. Njegova
izrada je omogucila funkcionisanje jednoSalterskog sistema i isti se odvija bez problema. Medutim,
zbog kontinuiranog priliva dokumentacije i punjenja sistema podacima isti ¢e u svom zZivotnom
ciklusu morati biti kontinuiranio nadogradivan.
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Sistem se nalazi se u novoizgradenom Data centru Vlade Republike Srpske, lamela A P-1 ,a
rezervna lokacija se nalazi se u Trebinju. Ove dvije lokacije su povezane VPN vezom putem
intraneta i repliciraju podatke izmedu sebe. Sistemsku platformu, neophodnu za funkcionisanje
sistemskih servisa, €ini infrastruktura data centra, tj. SAN,LAN i WAN infrastruktura, virtuelizacijska
platforma, domenska infrastruktura i neophodan sistemski i bekap softver. Korisnici se na sistem
konektuju preko Internet linka, otvaranjem VPN SSL tunela. Autentifikacija svih korisnika na sistem
vr8i se posredstvom pametnih kartica, odnosno digitalnih certifikata. Digitalne certifikate na smart
karticama izdaje lokalno CA tijelo. Svi softverski moduli su u funkciji i zavrSena je migracija
podataka iz svih relevantnih registara. lzvrSena je obuka svih korisnika sistema. U ovom trenutku
nedostaje sredstava u budZetu Republike Srpske za njegovu nadogradnju.

Odluka Vlade Republike Srpske da krene u reformu, imala je za cilj da olak8a proces registracije
korisnicima usluga ali isto tao da se ne formiraju nove institucije, v& da se iskoriste kapaciteti
postojecih. Ti kapaciteti podrazumijevaju postojanje infrastrukture, kao Sto su podrucne jedinice. Uz
to APIF vodi i niz drugih registara (npr. registar finansijskih iz\§&ja) koji u sistemu moraju imati
svoju svrhu, a dodatnu vrijednost ¢e dobiti nakon uvezivanja sa registrom privrednih subjekata.

Treba napomenuti da reforma podrazumijeva ukljitenost i doprinos, ne samo APIF -a, ve¢ i drugih
institucija, kao Sto je Poreska uprava, Republiki zavod za statistiku, privredni sudovi, u narednoj
fazi i Inspektorat Republike Srpske, te nadkma ministarstva. Realizaciju reformskih aktivnosti,
kako u proteklom periodu, u testnoj fazi, a i kasnije, neophodno je da podrZzavaju sve nadelé&ne
institucije.

01.01.2014. godine je zapcela prva faza, koja ima za cilj da korisnicima usluga osigura smanjene
troSkova, vremena i procedura za p@etak poslovanja. U toku iste godine u potpunosti je
profunkcionisao informacioni sistem i jedinstveni registar poslovnih subjekata.Tokom 2014. i 2015.
godine se radi i na stvaranju uslova za funkcionalnu primjenu elektronske prijave, zahtjeva putem
interneta, odnosno on-line registracije poslovnog subjekta.

Pravno ili fizicko lice ¢e na ovaj nacCin koriste¢i digitalni identitet ( kvalifikovani domaci ili
kvalifikovani po standarima EU) imati mogucnost da od kuée pristupi web portalu APIF-a i da se
siguran nacin loguje na portal.

Nakon uspjesSne autentifikacije i autorizacije gradanin ili pravno lice ¢e dobiti moguénost da
podnese zahtjev za registraciju firme putem portala i obavi ostale pratece akcije.

Na taj nacin ¢e dobiti moguénost da prati dalji tok registracije poslovnog subjekta i imati pristup o
informacijama i obavjestenjima vezanim za proces obrade prijava za registraciju i izmjenu podataka
0 poslovnom subjektu.

Ocekuje se i niz dodatnih prilagadavanja zapoCetih aktivnosti potrebama kako poslovne zajednice,
tako i institucija. Dakle, proces Ce teci i dalje, sve do implementacije pruZanja online usluga.

Pravni okvir koji reguliSe registraciju poslovnih subjekata ukljuuje odredeni broj glavnih zakona i
podzakonskih akata koji reguliSu tu oblast i konstantno se primjenjuju tokom zapoc€injanja i vodenja
kompanija i zanatsko-preduzetnike djelatnosti, a to su:

e Zakon o privrednim druStvima-nesluzbeni preciSéeni tekst 2013.

e Zakon o} privrednim druStvima izmjene i dopune
Sl.gl. RS br. 58/09, Sl.gql. RS br. 100/11, Sl.gl. RS br. 67/13

e Zakon o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske Sl. gl. RS br. 66/13

e Zakon 0 registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj
Sl.gl. RS br. 67/13

e Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetnickoj djelatnostiSl.gl. RS
br.67/13
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e Zakon o stranim ulaganjima Sl. gl. RS br. 25/2002

e Zakon 0 izmjenama i dopunama Zakona o] stranim ulaganjima
Sl. gl. RS br. 24/2004, Sl. gl. RS 52/2011

e Zakon 0 izmjenama i dopunama Zakona o} sudskim taksama
Sl.gl. RS br. 47/09, Sl.gql. RS br. 67/13

e Zakon o sudskim taksama SG RS 73/08

o Zakon o Agenciji za posrednicke, informati€ke i finansijske usluge Sl.gl. RS br. 96/05

e Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za posrednicke , informaticke i
finansijske usluge Sl.gl. RS br. 74/10, Sl.gl. RS br. 68/13

e Zakon o izmjeni Zakona o elektronskom potpisu Sl.gl. RS br. 68/13

e Zakon o elektronskom potpisu Sl.gl. RS br. 59/08

e Zakon o privrednim druStvima Sl.gl. RS br. 127/08

e Zakon o likvidacionom postupku Sl. gl. RS 64/02

e Zakon o ste€ajnom postupku (prec€iséeni tekst) SI. gl. RS br. 26/10

1.5. Srodni projekti i aktivnosti ostalih donatora

- Vlada Republike Srpske: Projekat Jedinstvenog informacionog sistema za
registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (JISRPS).

Projekat reforme registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, imao je za rezultat
izmijenjen set zakona koji tretiraju oblast registracije poslovnih subjekta te pokretanje
jedno3alterskog sistema poslovanja u Republici Srpskoj. Novi sistem podrazumijeva
predaju dokumentacije za registraciju firme na Salter APIF-a, Agencije za posrednicke,
informaticke i finansijske usluge, koja ¢e, umjesto klijenta, u roku od tri dana zavrsiti sve
ostale procedure i predati mu RjeSenje o registraciji. To je omoguceno usvajanjem seta
reformskih zakona koji ¢e, pored skracenja perioda registracije firme sa sadasnja 23 na tri
dana, smanijiti i troSkove registracije sa ranijih 1.130 (1.532) na 350 KM. Jedno3alterski
sistem registracije se odvija na 11 lokacija (Banja Luka, Prijedor, GradiSka, Modri¢a,
Doboj, Bijeljina, Zvornik, Fo¢a, Trebinje, Sokolac i Istono Sarajevo). U pet gradova,
Banjoj Luci, Bijeljini, Doboju, Trebinju i Istoénom Sarajevu su smjesteni okruzni privredni
sudovi, koji su ostali u sistemu registracije. To znaci da je predvideno zadrZzavanje sistema
pravne sigurnosti i smanjenje nivoa mogucih sporova na najmanju moguéu mijeru.
Reforma je omogucila da lice zainteresovano za obavljanje poslovne djelatnosti sa
dokumentacijom dode na Salter APIF-a, gdje ¢e za tri dana dodéi po rjeSenje, i viSe nema
potrebe, kao do 01. 12. 2013. godine, za odlazak u Poresku upravu, Zavod za statistiku i
Okruzni privredni sud, vec to sada umjesto njega radi APIF. Okruzni privredni sudovi ¢e
zadrZati svoju funkciju u ovoj oblasti s tim da neée imati direktni kontakt s privrednicima,
ve¢ ¢e se svi poslovi odvijati preko APIF-a Cime se olakSava posao sudija i skracuje
vrijeme za registraciju privrednih subjekata.

-Svjetska Banka: Projekat ,,Unapredenje investicionog okruzenja i institucionalno
jacanje - ICIS".

Komponenta ovog projekta, kao dio donacije Svedske agencije SIDA, predstavija
konsultantsku pomo¢ pri smanjivanju administrativnih barijera poslovanja, uspostavljanje
razmjene podataka izmedu relevantnih institucija u Republici Srpskoj i pojednostavljenja
procedura za osnivanje i gasenje preduzeca.
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ICIS projekat je u toku i njegovi ¢ée rezultati nastaviti ve¢ zapoc€etu reformu registracije
poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, definisanjem globalnog pravnog i institucionalnog
okvira za operacionalizaciju reforme od strane APIF-a.

2. CILJ, SVRHA | OCEKIVANI REZULTATI
2.1.  Ukupni cilj

Opsti cilj projekta je povecanje konkurentnosti, transparetnosti i efikasnosti privrede
Republike Srpske i stimulisanje privrednih subjekata koriStenjem najnovijih informaciono —
komunikacionih rjeSenja u pruZanju usluga u javnoj upravi.

2.2. Svrha

Svrha projekta je proSirenje kapaciteta Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju
poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (JISRPS) nabavkom hardvera za bekap $to ¢e
osigurati trajnu dostupnost i mogucnosti povrata sistemskih podataka u slu€ajevima
otkaza na JISRPS, kao i zastita od gubitka kritiCnih podataka iz JISRPS.

2.3. Rezultati koji trebaju biti ostvareni

Sljededi rezultati bi se trebali posti¢i projektom:
1. Nadogradena hardverska infrastruktura JISRPS sa bekap serverima.

2. Integrisan softver za bekap sa aplikativnim i sistemskim softverom i bazama
podataka.

3. Segmentacija i migracija podataka na nadogradeni hardver.

3. PRETPOSTAVKE | RIZICI

3.1 Pretpostavke za izvrSenje projekta

Sljedece pretpostavke su u osnovi intervencije programa:
1. Saradnja i motivacija zainteresovanih strana kako bi se provele aktivnosti projekta;

2. Aktivho uceSée u projektnim aktivnostima, ukljuCujuéi visoko rangirane drZzavne
sluzbenike i IT eksperte;

3. Funkcionalno i nadogradivo postojeCe rijeSenje za bekap sistemskih i aplikativnih
podataka i database-a JISRPS-a.

3.2 Rizici

Postoji odredeni broj rizika koje treba razmotriti:
1. Nedostatak saradnje i motivacije zainteresovanih kako bi se provele aktivnosti projekta;

2. Manjak aktivhog u¢eSc¢a u projektnim aktivnostima, uklju€ujuéi visoko rangirane drzavne
sluzbenike i IT eksperte;

3. Nedostatak koordinacije / komunikacije izmedu institucija.
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4. DJELOKRUG RADA
4.1. Opstidio
4.1.1 Opis projekta

Izgradnjom Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u
Republici Srpskoj uspostavljen je jedinstveni registar svih poslovnih subjekata (i pravnih i
fizickih lica) ngednom mijestu i na taj G omoguceno je pracenje jelog Zivotnog
ciklusa preduzeéa. JISRPS je omogucéio razmjenu dokumenata i informacija izmedu
institucija koje u€estvuju u procesu registracije i izmjenu statusa poslovnih subjekata kao i
pohranu istorijskih podataka o poslovnim subjektima.

Veliku koli€¢inu podataka koji se generiSu u JISRPS je potrebno smjestati na odgovarajucu
infrastrukturu ali i obezbijediti adekvatnu infrastrukturu za ¢uvanje kopije tih podataka za
slu€ajeve otkaza dijelova opreme, sistemskog ili aplikativhog softvera. Uzimajuci u obzir
znaCaj podataka koji se generiSu u JISRPS, potrebno je nadograditi hardversku
infrastrukturu JISRPS u segmentu koji se odnosi na Cuvanje (bekap) podataka, i to na
sljedeéi nacin:

1. Serversku infrastrukturu Data centar nadograditi sa dva bekap servera

2. Instalirati softver za bekap na servere i izvrSiti integracija ovog software-a i

database, aplikativnih i drugih servera Ciji je bekap predviden

3. Bekap politiku baza podataka i ostalih podataka uskladiti sa hardverskim
proSirenjem i kolicinom podataka, njihovom dinamikom izmjene i vaznost. Bekap
politika definiSe baze podataka i ostale podatke koje ¢e se bekapovati i u kom
intenzitetu, raspored bekapa pojednih baza podataka, vrste bekapa (potpuni,
inkrementalni, diferencijalni), mjesto gdje se bekap vrSi, vrijeme validnosti bekapa
poslije kojeg se vrSi novi bekap, i Cuvanje medija na za to predvidenim mjestima,
restore podataka i baze podataka.

4.1.2 Geografsko podrucje koje bi trebalo biti pokriveno projektom

Republika Srpska, Banja Luka

4.1.3 Ciljne grupe

Indirektnu korist od realizacije ovog projekta ¢e imati poslovni subjekti ali i sve institucije
ukljuene u registraciju i poslovanje poslovnih subjekata, jer ¢e ispunjenje cilja projekta
povecati saradnju i razmjenu podataka izmedu njih, a procesi ¢e se uc€initi bezbjednijim.
Direktnu korist od rezultata projekta ¢e imati Generalni sekretarijat Vlade Republike
Srpske - Sektor za informacione tehnologije i Agencija za posrednicke, informatiCke i
finansijske usluge Republike Srpske (APIF)

4.2. Specifiéne aktivnosti

A 1.1 Nabaviti i isporuditi dva servera kompatibilna u virtuelizacijskom i menadzment
smislu sa postojecom serverskom i storage infrastrukturom, a koji su sljedecih
karakteristika:

- maksimalne 2U rek visine,
- server novije generacije baziran na Intel-ovoj platformi sa minimalno Intel
C612 serijom Cipseta,
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- server treba da podrzava ugradnju Intel Xeon E5-26xx v3 seriju procesora
(do 18 jezgara),

- mogucnost ugradnje do dva identi¢na procesora,

- server treba biti isporu€en sa 2 x Intel Xeon E5-2620 v3 ili kvalitetnija
procesora prema zvani¢nim Sysmark testovima,

- server treba posjedovati mogucnost ugradnje do 24 DDR4 memoriska
modula, sa opcijom proSirenja RAM memorije do minimalno 1536 GB,

- server treba biti isporu¢en sa minimalno 8 x 16 GB DDR4 - 2133MHz ECC
memorijska modula,

- server treba da posjeduje moguénost rada memorije u sljede¢im
modovima rada:

advanced ECC,

memory Scrubbing,

SDDC,

rank sparing memory support,

memory Mirroring support.

- server treba da posjeduje:

. ulltraslim DVD ROM
. 2 x 300GB 10k SAS 2,5" HDD (hot-plug),
. PCI-Express RAID kontroler sa podrskom za RAID 0/1/10/5/50/6/60

nivoe zastite podataka i minimalno 1GB keS memorije,
8 x 1Gbit LAN porta,
FC kontroler sa minimalno dva 2 x 8Gbit/s porta,
dodatni 10/100/1000 Mbit/s LAN port sa menadZment servera,
minimalno 6 PCI express slotova od ¢ega minimalno 3 x PCI
Express 3.0 x8 i 3 x PCI Express 3.0 x16 slotova,
10 USB porta (5 x USB 2.0 i 5 x USB3.0),
. minimalno dva redudantna napajanja hot-plug minimalne snage
800w,
. minimalno 5 redudantnih ventilatora,
. mogucnost udaljenog pristupa serveru preko virtuelne KVM konzole
kao i USB/DVD redirekciju,
- server treba biti isporu€en sa softverom za automatsku instalaciju
operativnog sistema i drajvera,
- uz server treba biti isporu¢ena i oprema za montazu u standardni 19 rek
ormar,
- minimalno 3 godine garancije.

Rezultat ove aktivnosti bi trebao da bude:

- Nabavljena i isporu€ena dva servera sa traZzenim karakteristikama
- Isporu¢ena oprema za montazu uz standardni 19“ rek ormar

A 2.1 Montirati i instalirati servere u postojeci ormar

A 2.2. Energetski i mrezno kablirati i povezati sve elemenate serverske opreme u
menadzment mrezu serverskog sistema i dodijeliti menadzmentu IP adresu

A 2.3. Instalirati odgovarajuée operativne sisteme na servere i inicijalno ih konfigurisati.

Rezultat ovih aktivnosti bi trebao da bude:
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- Montirani i instalirani serveri u postojeci ormar.

- Energetski i mrezno uvezani serveri sa postoje¢cim mreznim i energetskim okruzenjem,
te ukljuceni u jedinstveno upravljacko okruzenje.

- Instalirani i inicijalno konfigurisani operativni sistemi.

A 3.1. UKljuciti nove servere u postojece virtuelizacijsko okruzenje.

A 3.2. Prosiriti hardverske kapacitete i povecati dostupnost postojecih database i
aplikativnih servera.

A 3.3. Provijeriti visoku dostupnost u slu€aju otkaza nekog od host servera i/ili mreznog
resursa.

Rezultat ovih aktivnosti bi trebao da bude:

- Novi serveri uklju€eni u postojece virtuelizacijsko okruZenje.

- ProSireni hardverski kapaciteti i pove¢ana dostupnost postojecih database i aplikativnih
servera.

- Postignuta visoka dostupnost u slu¢aju otkaza nekog od host servera i/ili mreznog
resursa.

A 4.1. Migrirati database i aplikativhe servise i segmentovane bekap podatake na novo
virtuelno okruzenje.

A 4.2. Testirati perfomanse sistema sa novim korisnicima sistema.
A 4.3. Pridruziti bekap hardvera bekap aplikaciji.
A 4.4. Kreirati bekap procedure.

A 4.5. Integrisati bekap aplikaciju sa poslovnim i ostalim aplikacijama.

Rezultat ovih aktivnosti trebao bi da bude:

- lzmigrirani database i aplikativni servisi te segmentovani bekap podaci na novo
virtuelno okruzenje.

- Testirane perfomanse sistema sa novim korisnicima sistema.
- Pridruzen bekap hardvera bekap aplikaciji.
- Definisane bekap procedure.

- Integrisana bekap aplikacija sa poslovnim i ostalim aplikacijama.
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A 5.1. Provjeriti bezbjedonosne procedure na firewall uredajima i testirati ih.

A 5.2. Integrisati softver za bekap sa aplikativhim, sistemskim softverom i bazama
podataka novog virtuelnog okruzenja.

A 5.3. Testirati sistem i izraditi zavrSnu dokumentaciju.

Rezultat ovih aktivnosti bi trebao da bude:

- Definisane bezbjedonosne procedure na firewall uredajima i testirane iste.

- Integrisan softver za bekap sa aplikativhim, sistemskim softverom i bazama podataka
novog virtuelnog okruZenja.

- Testiran sistem i zavrSena dokumentacija.

4.3. Upravljanje projektom

4.3.1 Struktura upravljanja projektom

Odgovornost za upravljanje provodenjem ugovora je podijeliena izmedu Kancelarije
koordinatora za reformu javne uprave (Kancelarija koordinatora), kao ugovornog organa, i
Clanova Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave i predstavnika korisnika
projekta u smislu usvajanja odgovarajuc¢ih odluka o implementaciji projektnih aktivnosti i
izlaznih rezultata projekta, u skladu sa relevantnim odredbama dokumenata
Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave i
Zajednicke platforme o principima i naCinu implementacije Akcionog plana 1 Strategije
reforme javne uprave u BiH (u daljem tekstu: Zajedni¢ka platforma).

Zajednicka platforma predstavlja dokument koji postavlja politi¢ki i pravni okvir i osnovu za
saradniju tijela uprave sa raznih nivoa vlasti u BiH vezano za implementaciju reformskih
mjera i aktivnosti Strategije RJU i Akcionog plana 1. Izmedu ostalog, ovaj dokument
takode odreduje pitanja delegiranja i rada predstavnika tijela uprave u zajednickim tijelima
za implementaciju reforme i nadzor nad njenom implementacijom (ukljuujuci takode
implementaciju projekata u odredenoj reformskoj oblasti). Za reformsku oblast e-Uprava,
poseban Nadzorni tim je ustanovljen, i trenutno broji 11 ¢lanova i ukljuCuje predstavnike
Ministarstva komunikacija i transporta BiH, Generalnog sekretarijata SM BiH, Federalnog
ministarstva transporta i komunikacija, IDDEEA-e, Federalnog zavoda za javnu upravu,
Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske,
Agencije za informaciono drustvo Republike Srpske i Pododjeljenja za informatiku Viade
BD BiH.

U kontekstu implementacije ovog projektnog zadatka, koji je u stvari individualni Projekat
predstavnika NT tima za eUpravu iz Republike Srpske, Nadzorni tim za e-Upravu,
odnosno njegovi predstavnici iz Republike Srpske ¢e imati pretezno savjetodavnu funkciju
i predstavljace interese korisnika u smislu: procjene napretka projekta i postizanja
predvidenih ukupnih rezultata, diskusije o prijedlozima i zajedni¢koj harmonizaciji vezano
za pojedinacna rjedenja projekta, konsultacije vezane za vazna pitanja koja mogu imati
uticaj na buducu implementaciju projekta, rasprave o raznim aspektima podrske projektu
na nivou korisnika.
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Kancelarija koordinatora vrSi monitoring implementacije ugovora na osnovu izvjestaja koje
je pripremio implementator projekta i informacija koje su obezbijedili korisnici projekta, i
podnosi izvjeStaje o napretku UO FRJU na odobrenje. IzvjeStaji i drugi dokumenti, izradeni
tokom implementacije projekta se podnose ¢lanovima i zamjenicima ¢lanova Nadzornog
tima za oblast e-Uprava kao informacija. lzvjeStaji koje je odobrio ugovorni organ
(uklju€ujuéi odobrenje UO FRJU), uz prethodnu pisanu saglasnost krajnjih korisnika, su
oshova za periodiéne isplate za usluge koje su pruzene u skladu sa ugovorom.

Za potrebe implementacije ovog projekta, Kancelariju koordinatora ¢e predstavljati
odgovorna osoba ispred Ugovornog organa (rukovodilac projekta Ugovornog organa).
Rukovodilac projekta Ugovornog organa ¢e imati odgovornost za monitoring i operativnu
koordinaciju projekta u smislu izvrSenja ugovora na osnovu ovog projektnog zadatka.

Na nivou korisnika projekta, predvideno je da se, nakon odobrenja projeknog zadatka od
strane UOFRJU, uspostavi radno tijelo - Implementacioni tim, a uz konsultacije sa
¢lanovima Nadzornog tima za oblast eUprava iz Republike Srpske, a koji bi uklju€ivao
predstavnike kljuénih zainteresiranih institucija i koji bi trebalo osigurati neposredno
uklju€enje lokalnih zainteresovanih strana u implementaciju projektnih aktivnosti. Zadatak
Implementacionog tima je, izmedu ostalog, da: pruzi struéni doprinos i potrebne inpute u
kreiranju specificnih rezultata projekta, verifikuje izlazne rezultate, pojedina rjeSenja i
prijedloge mjera koji budu razvijeni u toku trajanja projekta, informiSe Nadzorni tim za
reformsku oblast eUprava i korisniCke insitucije o napretku i dinamici realizacije aktivnosti i
postizanju projektnin rezultata, | slicno. Implementator projekta ¢e u koordinaciji sa
Ugovornim organom i Nadzornim timom dati prijedlog nacina rada implementacionih
struktura.

4.3.2 0Odgovornosti izvoda€a ugovora

Izvoda€ ugovora imace odgovornost za izbor i primjenu odgovaraju¢ée metodologije za
upravijanje i implementaciju projekta, koja mora biti bazirana na najboljim praksama
standardnog koncepta upravljanja projektnim ciklusom i posebno, uz obavezujucu
primjenu metodologije matrice logi¢kog okvira (LFM).

4.3.3 Resursi koje mora osigurati Ugovorni organ i/ili druge strane

Krajnji korisnici projekta su obavezni da planiraju i obezbijede finansijska sredstva za
odrzavanje isporu¢ene opreme nakon implementacije projekta.

5. LOGISTIKAIROKOVI

5.1. Mijesto

Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Datum pocetka i period izvrSenja

Planirani datum pocCetka implementacije projekta je prvi kvartal 2016. godine, zavisno od

procedure javne nabavke, a period implementacije ugovora c¢e biti 60 dana od datuma
pocetka.

6. USLOVI
6.1. Osoblje

6.1.1 Kljuéni eksperti

Klju€ni ekspert 1: Voda tima
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Voda tima treba da ima VSS, 5 (pet) godina iskustva na upravljanju projektima,
medunarodno priznat certifikat za upravljanje projektima i poznavanje jednog od jezika koji
su u sluzbenoj upotrebi u BiH.

Zadaci:

- Kreiranje i nadzor projektnog tima;

- Upravljanje svim projektnim aktivhostima;

- Snimanje trenutnog stanja opreme i servisa, te u saradniji sa krajnjim korisnicima,
kreiranje vremenskog plana realizacije aktivnosti;

- Vodenje zapisnika i upravljanje rizicima;

- Podno3enje svih izvjeStaja i Finalnog izvjestaja;

- Svu komunikaciju sa ¢lanovima tima i saradnju sa korisnicima;

- Svu komunikaciju sa rukovodiocem projekta ugovornog organa,

- Organizaciju proizvodnje izlaznih rezultata;

- Isporuku izlaznih rezultata;

- Testiranje i simulaciju svih izlaznih rezultata;

- Kontrolu kvaliteta svih izlaznih rezultata.

Kljuéni ekspert 2: InZinjer za hardver i konfiguraciju vidlizacijske platforme i
sistemskih Microsoft servisa

InZenjer za hardver i lonfiguraciju virtualizacijske platforme i sistemskih Microsoft servisa
treba da ima 3 (tri) godine iskustva u instaliranju hardvera (posebno serverskog),
odrzavanju serverskih operativnih sistema i konfiguraciji virtualizacijske platforme
(iskustvo sa implementacijom i migracijom domenske infrastrukture, backup & recovery
procedure, optimizacija), odgovarajuci MCSA ili MCSE sertifikat i VSS tehni¢kog smjera te
serifikat 0 obu€enosti za rad na ponudenoj opremi.

Zadaci:

- Isporuka dva servera sa trazenim karakteristikama te opremu za montaZzu uz
standardni 19" rek ormar;

- Montaza i instaliranje servera u postojeci ormar te energetsko i mrezno kabliranje
istih;

- Povezivanje svih elemenate serverske opreme u menadzment mreZu serverskog
sistema i dodjelu menadzmentu IP adresa;

- Instalacija odgovarajucih operativnih sistema na servere i inicijalna konfiguracija.

Kljuéni ekspert 3: Mrezni inzinjer MreZni inZinjer treba da ima 3 (tri) gdine iskustva u
radu sa mreznim hardverom (LAN, WAN, Firewall, Router, VPN, Security...) i VSS
Zadaci:

- UkljuCivanje novih servera u postojece virtuelizacijsko okruzenje;

- Prosirenje hardverskih kapaciteta i povecanje dostupnost postojecih database i
aplikativnih servera;

- Provjera visoke dostupnosti u slu€aju otkaza nekog od host servera i/ili mreznog
resursa,;

- Migiracija database i aplikativnih servisa i segmentovanih bekap podataka na novo
virtuelno okruzenje ;
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- Testiranje perfomansi sistema sa novim korisnicima sistema;

- PridruzZivanje bekap hardvera bekap aplikaciji:

- Kreiranje bekap procedura;

- Integracija bekap aplikacija sa poslovnim i ostalim aplikacijama;

- Provjera bezbjedonosne procedure na firewall uredajima i testiranje;
- Testiranje sistema i izrada zavrSne dokumentacije.

6.1.2 Drugi eksperti

Za realizaciju ovog projekta nije potreban angazman drugih eksperata.

6.1.3 Resursi i sredstva koje treba osigurati izvodaé ugovora

Implementator ¢e ekspertima obezbijediti odgovaraju¢u tehni¢ku podrsku i opremu. Ovo
znaci da ¢ée se obezbijediti adekvatna kancelarijska oprema i dovoljne administrativne,
sekretarske i prevodilaCke usluge kako bi se omogucilo ekspertima da se fokusiraju na
svoje primarne zadatke i odgovornosti za implementaciju projektnih aktivnosti u okviru
ugovora. Svi eksperti moraju biti nezavisni i bez sukoba interesa u odgovornostima koje
su im date. Treba se napomenuti da drzavni sluzbenici i drugo osoblje javne uprave
zemlje korisnice ne mozZe biti angaZzovano kao eksperti. Preporuka je da eksperti trebaju
posjedovati svoje prenosne racunare.

Implementator ugovora ¢e osigurati ekspertima adekvatnu podrdku i opremljenost za
realizaciju traZenih usluga Sto izmedu ostalog uklju€uje i slijedece aktivnosti:

e Posjedovanje IT i komunikacione opreme za nesmetano funkcionisanje
projektnog tima;

¢ AngaZovanje osoblja za podrdku za projekat i eksperte;

e Umnozavanje, lektorisanje i prevod osnovnih izvjeStaja navedenih u
projektnom zadatku kao i drugih adhok (specijalnih i/ili operativnih) izvjeStaja
koje bude zahtijevao rukovodilac projekta ili ugovorni organ;

e Aktivnosti vezane za slanje osoblja na lokaciju implementacije ugovora;

¢ Osiguranje mobilnosti eksperata u oblasti BiH van grada koji je sjediste
projekta(prevoz, smjestaj / nocenje, gorivo, iznajmljivanje i odrzavanje vozila,

osiguranje, itd.).

6.1.4 Vremenski angazman eksperata

Predvideno je da ukupno procijenjeno vrijeme angazmana klju¢nih eksperata, tokom 60
dana trajanja projekta, bude implementirano na teritoriji BiH.

6.2. Kancelarijski prostor

Za rad eksperata na ovom projektu nije potreban kancelarijski prostor.

6.3. Oprema

Dio sredstava budzZeta ovog projekta predviden je za nabavku opreme neophodne za
realizaciju naprijed navedenih aktivnosti. Tehnic¢ka specifikacija trazene opreme se nalazi
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u sklopu projektnog zadatka. Ugovorni organ nabavku opreme vr8i u korist krajnjeg
korisnika projekta, Sektora za IT pri Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srpske.

6.4. PratecitrosSkovi

Nema predvidenih pratecih troSkova.

6.5. Ukupni budzZet projekta

Ukupan maksimalan budzZet za implementaciju ugovora po ovom projektu iznosi
46.215,00 KM (s PDV-om) koji uklju€uje troSkove nabavke usluga u iznosu od 13.455,00
KM (s PDV-om) i troSkove nabavke opreme u iznosu od 32.760,00 KM (s PDV-om).

7. 1ZVIJESTAJI

7.1. Zahtjevi izvjeStavanja

Izvodac ugovora treba pripremiti i podnijeti konacni zavrSni izvjeStaj nakon realizovanih
aktivnosti po ovom projektu, koji se, nakon prihvatanja krajnjih korisnika, dostavlja na
odobrenje Ugovornom organu.

Ugovorni organ i predstavnici korisnika ¢e izvodadu ugovora obezbijediti sve potrebne
informacije kojima raspolazu, potrebne za izradu izvjeStaja u datom roku.

Konac¢ni zavrdni izvjestaj treba biti podnesen do kraja projekta u periodu od 15 radnih
dana nakon podno3$enja nacrta.

Zavrsni izvjestaj za cijeli projekat ¢e sadrzavati dokumentaciju o :

- Isporuci, instalaciji, konfiguraciji | testiranju opreme;

- ProSirenju hardverskih kapaciteta | pove¢anoj dostupnosti postojecih database |
aplikativnih servera;

- Migraciji database | aplikativnih servisa na novom virtuelnom okruzenju;

- Rezultatima testiranja performansi sistema sa novim korisnicima;

- Definisanim backup procedurama kao | bezbjedonosnim procedurama na firewall
uredajima;

- Preporuke I procedure za buduée odrzavanje.

U okviru izvjeStaja neophodno je dostaviti i svu tehni¢ku i finansijsku dokumentaciju
uskladenu sa projektnim planom te mora biti verifikovan od strane odgovornih osoba
(dobavljaca i narucioca)

Zavrsni izvjeStaj, zavrSna faktura i finansijski izvjeStaj sa izvjeStajem o verificiranju
troSkova obavezan je na kraju izvrSenja projekta.

Izvjestaj ¢e se sastojati od tekstualnog dijela i finansijskog dijela. Izvjestaj e biti izradeni u
A4 formatu. Porijeklo dokumenata treba biti naznaeno u zaglavlju. Izvjestaj treba imati
naslovnu stranu koja ¢e ukljucivati: naziv projekta, Sifru ili broj protokola projekta, naslov
izvjeStaja, datum izdavanja izvjeStaja i period obuhvacen izvjeStajem, te ime i adresu
izvodaca ugovora.

Zavrsni izvjestaj ¢e, nakon prihvatanja krajnjih korisnika i Ugovornog organa, te odobrenja
na UOFRJU biti odrednica za zavrSnu isplatu.
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7.2. PodnoSenjei odobravanje izvjeStaja

Izvjestaji moraju biti dostavljeni ugovornom organu u po 4 (Cetiri) primjerka na svakom od
sluzbenih jezika u BiH i engleskom jeziku. lzvjeStaj mora biti dostavljen u Stampanom
(*hard copy”) formatu i po zahtjevu Ugovornog organa treba se dodatno dostaviti i u
elektronskom obliku (zajedno s prate¢im materijalima).

Izvjestaj mora biti dostavljeni Ugovornom organu koji ga odobrava i/ili prosljeduje drugim
interesnim stranama u skladu s tackom 4.1.3 ovog projektnog zadatka. lzvjeStaj ¢e, nakon
pisanog odobrenja Implementacionog tima, odnosno nakon $to ih odobri Ugovorni organ i
UOFRJU, biti odrednica za isplatu.

Osnovni zahtjevi u pogledu strukture, formata, i sadrZzaja finansijskog i opSteg dijela
izvjeStaja, te procedura i rokovi odobravanja izvjestaja detaljnije bi¢e odredeni odredbama
ugovora.

Ugovorni organ ¢e biti koordinator kompletne komunikacije izmedu implementatora i
institucija koje ¢e biti uklju¢ene u projekat. Odobravanje odgovora na projektnu
komunikaciju svake pojedinacne institucije bi¢e koordinisan preko Ugovornog organa.

7.3 Autorsko pravo

Pravo vlasniStva i autorsko pravo nad svom dokumentacijom, obrascima, pravilnicima,
video zapisima i svim drugim podacima koji ne sadrZze povijerljive poslovne informacije o
individualnim firmama, a koji su bili proizvedeni uz podrsku Fonda za RJU treba da ostanu
u vlasniStvu Kancelarije koordinatora za RJU kao ovlaStene drZavne institucije koja
upravilja ovim Fondom. Kancelarija koordinatora takode zadrzava pravo da navedeno
vlasnistvo i autorstvo prenese na korisnike. S ciliem povecéanja interesovanja za programe
pomoc¢i u Bosni i Hercegovini, ugovaraC moze nekomercijalno, u dogovoru sa
rukovodstvom Kancelarije koordinatora, navedene povjerljive informacije u€initi dostupnim
drugim projektima finansiranim od strane drZzava &lanica EU, te drugim zainteresiranim
drzavama ili organizacijama. Takoder, ovi materijali mogu biti poslani stranim ili lokalnim
institucijama i osoblju u BiH s ciliem povecanja interesovanja za donatorske programe
pomoci u Bosni i Hercegovni.

8. MONITORING | EVALUACIJA

Ugovorni organ ¢e osigurati pracenje i nadgledati izvr8enje projekta koji je predmet ovog
ugovora. Pracenje realizacije projekta ¢e biti bazirano na periodi€nim procjenama
napretka u isporuci utvrdenih izlaznih rezultata projekta i nivou postizanja specifi¢nih
projektnih ciljeva.

Ugovorni organ ¢e pratiti implementaciju projekta na osnovu verifikovanja i komentarisanja
izvjestaja i drugih informacija koje ¢e obezbjedivati izvoda¢ ugovora, prema Smjernicama
za monitoring i evaluaciju projekata finansiranih iz Fonda za reformu javne uprave u
BiH.

Nije predvidena moguénost eksternog monitoringa projekta koje ugovara
implemenator projekta.

Za potrebe ukupnog pracenja projekta, izvoda¢ ugovora treba, u toku pocetne faze
implementacije, da izradi azuriranu matricu logi¢kog okvira i usaglasi sa ugovornim
organom listu kvantitativnih i mjerljivih indikatora napretka projekta. Prethodno, polazna
matrica logickog okvira struktuirana na osnovu ciljeva, rezultata i aktivnosti predoCenih u
ovom projektnom zadataku treba biti pripremljena u sklopu ponude (u sklopu organizacije i
metodologije izvodaa ugovora).
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8.1. Posebni zahtjevi

Nema posebnih zahtjeva.

Svojim potpisom ponudaé potvrduje da je upoznat i da prihvata sve elemente ovog
projektnog zadatka i da ga je spreman i osposobljen realizirati u potpunosti, ukoliko
ugovorni organ ponudu ponudaca proglasi najprihvatljivijom shodno utvrdenim kriterijima
vrednovanja ponuda.

Potpis ovlastenog lica ponudaca
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